



Proposta Nº	000190
Cliente	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA DR. JOAO AMORIM
Responsável pela Empresa (T.I.)	SR. RODRIGO MIRANDA
Arquiteto de Soluções	NILTON SANTOS
Executivo de Serviços e Negócios	LUCIMARA HELENA ORTEGA
Data de Emissão	21/08/2019
Canal Homologado TOTVS	NS SYSTEM



NS System

De um lado, **NS SYSTEM**, com sede na cidade de São Paulo, do Estado de SP, na RUA DESEMB. OLAVO FERREIRA PRADO, 326 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.481.947/0001-83, neste ato representado de acordo com seu estatuto/contrato social, doravante denominada “**NS SYSTEM**”, e, de outro lado, CLIENTE, **CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA DR. JOAO AMORIM** com sede na cidade de SÃO PAULO , RUA Dr. LUND, 41 - LIBERDADE CEP: 01513-020, Estado de SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 66.518.267/0002-64, Telefone (011) 3469-1818, contato SR. RODRIGO MIRANDA, endereço de cobrança RUA Dr. LUND, 41 - LIBERDADE, CEP: 01513-020, Estado de SP, neste ato representada de acordo com seu contrato social, doravante denominada “**CONTRATANTE**”.

1 - Premissas da Proposta

A premissa da proposta comercial é de ofertar para a CONTRATANTE a prestação de serviços de implantação do sistema PROTHEUS VERSÃO 12 TOTVS, contemplando o(s) seguinte(s) módulo(s) e integrações:

- **FOLHA DE PAGAMENTO**
- **CARGOS E SALARIOS**
- **AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
- **PONTO**
- **TREINAMENTO**
- **MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO**
- **RECRUTAMENTO E SELEÇÃO**
- **FINANCEIRO**
- **CONTABILIDADE**
- **COMPRAS**
- **FISCAL**

Serviços de Implantação:

Consistem na parametrização, documentação, acompanhamento, validação de processos e rotinas para sua utilização, de acordo com as funcionalidades e Especificações, descritas no Escopo de detalhado em anexo.

Os serviços são normalmente realizados nas dependências do CONTRATANTE, que nessas condições deverá prover toda infraestrutura para suportar as ações da implantação, tais como sala de trabalho com mesas e cadeiras, microcomputadores ligados em rede com acesso aos servidores, impressora, linha telefônica, acesso à internet, material de escritório entre outras necessidades.

O escopo detalhado é parte integrante desta proposta e descreve as funcionalidades a serem implementadas e a metodologia a serem aplicada, respectivas fases. Traz também uma visão preliminar e inicial do organograma da Equipe de Projeto e a Infraestrutura necessária para suportar de forma mínima à execução dos Serviços de Implantação.

Na Fase de Planejamento da Metodologia de Implantação da NS System (baseada na MIT TOTVS) serão compreendidas todas as etapas e atividades relacionadas à validação do escopo adquirido junto ao cliente e elaboração do Plano do Projeto.

Importante considerar que no processo metodológico as etapas seguintes previstas consideram o refinamento do desenho realizado nos itens de macro escopo e escopo detalhado. Inicia-se nas fases de iniciação e planejamento com ajustes do plano de projeto, que tem por objetivo definir como o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado. Planeja a ação necessária para alcançar os objetivos e o escopo para os quais o projeto foi aprovado. O Escopo detalhado poderá ser alterado, modificado ou ampliado, mediante acordo entre as equipes e aprovação do comitê do projeto, que pode ser ajustado de forma escrita firmada pelas partes. Se as partes não estiverem de acordo a respeito de qualquer alteração, modificação ou ampliação, o Plano de Projeto será baseado na última versão aprovada do Escopo detalhado.

O Plano de Projeto poderá ser alterado, modificado ou ampliado, periodicamente, mediante acordo que pode ser ajustado de forma escrita firmada pelas partes. Se as partes não estiverem de acordo a respeito de qualquer alteração, modificação ou ampliação, os Serviços de Implantação continuarão a ser prestados de acordo com a última versão aprovada do Plano de Projeto.





Salvo estipulação em contrário, o prazo ou qualquer estimativa dos recursos humanos necessários à conclusão dos Serviços de Implantação constituem apenas uma estimativa do tempo e esforços necessários para sua conclusão e qualquer falha no seu cumprimento não será considerada quebra de contrato nem dará direito ao Cliente de exigir qualquer valor a título de indenização. Havendo variação no numero de horas previstas (estimadas), estas serão objeto de análise e negociação entre as partes, assim que a contratada conceituar necessário.

O desempenho de uma das partes durante a fase de implantação depende da execução de certas providências pela outra parte. Cada parte é responsável pela conclusão das tarefas de que foi incumbida pelo Plano de Projeto até a data nele estipulada. Caso o Cliente não cumpra suas obrigações dentro do prazo estabelecido no Plano de Projeto, o prazo para conclusão dos trabalhos está sujeito a prorrogações.

A NS SYSTEM não considera inclusa nesta oferta.

- Implementação de qualquer funcionalidade além daquelas já descritas no macro escopo;
- Desenvolvimento de qualquer interface e/ou personalização de rotinas não definidas no escopo;
- Corrigir, filtrar ou otimizar os dados dos sistemas atuais a serem inseridos para o Software, até mesmo depois da migração ou digitação;
- Reengenharia de processos, planejamento estratégico de sistemas ou qualquer outra atividade de consultoria que não sejam as mencionadas nos objetivos e escopo desta oferta. Consideramos que o Cliente fará a revisão dos processos atuais e seu redesenho para a operação no novo sistema.

Toda a documentação do projeto será elaborada em conjunto pelo Cliente e pela NS System, englobando todas as atividades da fase de implantação.

Supporte Local (Atendimento Personalizado):

São os serviços de suporte realizados nas instalações do cliente para atendimento sob demanda de forma adicional para complemento de implantação, desenvolvimento ou treinamento específico ou resolução de dúvidas a qualquer instante pela NS System sempre que solicitados. Este serviço é tarifado com base no valor hora previamente acordado entre as partes.

Consiste em um atendimento personalizado e será efetuado conforme solicitação do cliente, pela alocação de profissionais com base em horas trabalhadas.

A solicitação poderá ser efetuada:

- a) Mediante o Detalhamento de Projeto de Implantação e neste caso deve ser especificado todo o escopo do trabalho a ser executados, prazos, condições comerciais, responsabilidades e valores. O projeto deve ser assinado pelas partes e fazer parte integrante do relacionamento comercial.
- b) Através do agendamento de visitas para a execução de trabalhos sobre a estrita supervisão do cliente.

Os profissionais a serem alocados são diferenciados pela atividade técnica a ser executada, pelo valor unitário de sua hora de trabalho e pela existência do relacionamento comercial com o contrato de Serviços Mensais de Software.

Fábrica de Software:

A Fábrica de Software é responsável pelo desenvolvimento de “customizações” do produto padrão e em outras tecnologias de acordo a necessidades dos seus clientes.

Os projetos seguem um processo padrão definido, adaptado e continuamente melhorado, estabelecem planos de trabalhos que incluem identificação de riscos e suportam o acompanhamento do trabalho. Mantém critérios de medições e decisões formais, garantindo integridade e visibilidade objetiva.



O desenvolvimento, gerenciamento de requisitos e contratos com fornecedores são garantidos. Os produtos são desenvolvidos de acordo com os requisitos e seu uso pretendido, por meio de soluções técnicas e integrações adequadas.

Treinamento:

Treinamento aos usuários do Software através de cursos presenciais e/ou educação à distância.

O Cliente deve consultar para efetuar as inscrições e informações educacionais, observando-se as condições comerciais à época. O prazo para cancelamento de uma inscrição, sem a perda do direito da realização do treinamento, é de 3 dias úteis. Os cursos oferecidos não visam a capacitar os funcionários do Cliente a utilizar ou operar hardware, sistema operacional, rede, banco de dados do Cliente.

2 - Projeto

Abrangência:

Esse projeto tem a finalidade de propor funcionalidades do SOFTWARE que atendam a requisitos básicos das diretrizes do escopo a seguir.

Além disso, algumas ferramentas e recursos nativos do SOFTWARE são sugeridos, visando garantir ao cliente o máximo aproveitamento das informações e das capacidades de seus usuários.

Macro escopo:

O projeto **CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA DR. JOAO AMORIM** será desenvolvido tendo como base a implantação do Protheus V12 – da família SOFTWARE conforme segue:

OFERTA EFICAZ RH: PT - FOLHA DE PAGAMENTO + E-SOCIAL FASES 1-4

ESCOPO
Parametrização e Capacitação inicial
Validação e apresentação da MIT041
Parametrização inicial c/ GPECONV
Senhas e usuários
Configuração de menus
criação/revisão de empresas unidades de negócios filiais
Verbas ou Eventos
Turnos
Funções
Sindicatos
Reajuste
Departamentos
Tipos de Ausencias
Funcionários
Dependentes



Dias de direito
Afastamento
Lay-Out de Importação (Lanç. mensal, futuro e Co-Participação)
Processos, Períodos e Roteiros
Manutenção de tabelas (INSS,IR,FGTS,SAL FAM,MINIMO)
Benefícios
Vale Transporte / Vale Refeição / Vale Alimentação
Parametrizações VT / VR / VA
Vínculo VT / VR / VA ao funcionário
Cálculo VT / VR / VA
Impressão do mapa de VT / VR / VA p/ Conferência
Integração Folha VT / VR / VA e verificação
Fechamento dos Roteiros VT / VR / VA
Assistência Médica / Assistência Odontológica
Parametrização de planos de AM/AO
Vínculo AM/AO ao funcionário
Cálculo e cancelamento de cálculo de plano de saúde
Co participação e reembolsos
Impressão do relatório p/ Conferência
Integração Folha AM/AO e verificação
Fechamento do Roteiro plano saúde
Outros Benefícios
Parametrização de outros benefícios
Vínculo de outros benefícios
Cálculo e cancelamento de outros benefícios
Impressão do relatório p/ Conferência
Integração Folha outros benefícios e verificação
Fechamento do Roteiro outros benefícios
Férias
Programação de férias
Cálculo de férias
Integração
Fechamento
Rescisão
Montagem tipo de rescisão
Cálculo de rescisão



Emissão TRCT, Geração e validação GRRF e Emissão Seguro

Integração

Fechamento

Adiantamento Quinzenal

Cálculo do adiantamento quinzenal

Fechamento

Folha de Pagamento

Lançamentos (mensal, fixos, futuros e por verba) p/ Cálc Folha

Cálculo de Folha de pagamento e Impressão de Relatórios p/ Conf

Integração de Variáveis

Fechamento do periodo

13°

Médias

Parametrização 1ª parcela

Parametrização 2ª parcela

Encargos/SEFIP/GPS

Fechamento do Roteiro outros benefícios

PLR

Configuração e Cálculo

Folha Complementar

Configuração e Cálculo

Provisões

Provisão de Férias

Provisão 13°

Encargos Sociais

Guias de Recolhimento GPS e DARF

Arquivos Magnéticos

Geração de arquivo de envio para o banco - CNAB pagar/receber

Compra de benefícios

Sefip e Caged

Integração Contábil e Financeira

Parametrização LP e Verbas - Contabilidade

Integração Contabil

Definição de Titulos

Geração e Integração de Titulos

Rotinas Eventuais



Overview básico RAIS, DIRF, MANAD
TAF
Cadastro da empresa
Configuração de parâmetros
Configuração dos schedules padrões - Cópia e Importação
Configuração do Audit Trail
Ajustes complementares
Configuração das opções de menu por segmentos
Capacitação do usuário
Migração de protocolos enviados em sistema legado
Capacitação eSocial
Fase 1 - Acompanhamento dos Cadastros do Empregador e Tabelas
Fase 2 - Acompanhamento dos dados dos trabalhadores e seus vínculos com a empresa
Fase 3 - Acompanhamento dos dados da Folha de Pagamento
Fase 4 - DCTF Web e GRFGTS
Protótipo
Validação do ambiente para entrada em produção
Entrada em Produção
Go Live
Acompanhamento no processo de fechamento após Go Live

OFERTA EFICAZ RH: PT – CARGOS E SALARIOS	
ESCOPO	
Parametrização e Capacitação inicial	
Validação e apresentação da MIT041	
Parametrização inicial	
Senhas e usuários	
Configuração de menus	
Departamento	
Cargos	
Funções	
Classe salarial	
Conceito Fatores de Avaliação	
Fatores Avaliação Geral	



Fatores Avaliação Grupo
Cargos x Fatores de avaliação
Funcionários x Fatores de avaliação
Relatório Pontuação funcionário
Relatório Graduação fatores
Relatório Fatores x Funcionários
Conceito de Competência Habilidade
Competências
Escalas x Grau de importância
Habilidades
Competência x Habilidade
Cargos x Competências x Habilidade
Funcionário x Habilidade
Relatório funcionário x Competência x Habilidade
Tabela Salarial
Montagem de tabela
Preenchimento e conferência
Vincular tabela e nível de cargos
Adequação salarial
Reajuste de Cargos e Salários
Índice reajuste
Simulação de aumento salarial
Reajuste tabela salarial
Aplicar reajuste nos funcionários em função da tabela
Atualização do aumento programado
Aplicação do aumento programado
Protótipo
Validação do ambiente para entrada em produção
Entrada em Produção
Go Live
Acompanhamento

OFERTA EFICAZ RH: PT - AVALIACAO DE DESEMPENHO

ESCOPO
Parametrização e Capacitação inicial
Validação e apresentação da MIT041
Parametrização inicial
Senhas e usuários
Portal
Controle acesso usuário no portal
Períodos avaliativos
Tipos (objetivos/avaliações)
Montagem da rede de avaliados/avaliadores
Visões hierárquicas para avaliação
Competências
Escalas
Mensagens
Cursos ligados as competências/desempenho
Questões para avaliação
Participantes/Pessoas para Avaliação
Planos/Objetivos
Alocações do participante nas visões
Relacionamento participantes x visões
Avaliação de Desempenho
Montagem do modelo/Formulário avaliação
Críterio para definir os avaliados e avaliadores no modelo
Montagem de avaliações (períodos/tipo de avaliação/modelo/avaliado/valia)
Ranking performance de desempenho
Status das avaliações
Resultado/Respostas avaliações
Avaliação de metas/Objetivos
Modelo
Processo
Acompanhamento
Resultado



Plano de Desenvolvimento
Modelo
Processo
Acompanhamento
Resultado
Pesquisa de Clima
Modelo
Processo
Acompanhamento
Resultado
Protótipo
Validação dos processos do portal
Validação do ambiente para entrada em produção
Entrada em Produção
Go Live
Acompanhamento

OFERTA EFICAZ RH PT – PONTO ELETRÔNICO

ESCOPO

Parametrização e Capacitação inicial

Validação e apresentação da MIT041

Senhas e usuários

Configuração de menus

Cadastros básicos

Parametrização inicial (SigaCFG)

Turno de trabalho

Relógio

Tabela de horário padrão

Tipos de horas extras

Regras de apontamentos

Arredondamentos

Períodos de afastamentos

Eventos do ponto

Verbas



Sindicatos
Feriados
Motivos de abonos
Centro de custo
Funcionários
Funcionários
Afastamentos
Configuração Horários
Exceções
Movimentações
Marcações
Apontamentos
Cálculos Fechamentos
Leitura/Apontamento
Cálculo do período
Espelho de ponto
Integração folha
Fechamento mensal
AFD Portaria 1510
SREP
Banco de horas
Controle de Banco de horas
Extrato de Banco de horas
Protótipo
Validação do ambiente para entrada em produção
Entrada em Produção
Go Live
Acompanhamento no processo de fechamento após Go Live

OFERTA EFICAZ RH: PT - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

ESCOPO

Parametrização e Capacitação inicial

Validação e apresentação da MIT041

Parametrização inicial

Senhas e usuários

Configuração de menus



Instrutores
Cursos - Treinamento
Materiais de Treinamento
Entidades
Departamento
Cargo/Função
Funcionário
Registro Treinamento nos Funcionários
Cadastro de funcionário
Lista de treinamento
Relatório Fatores x Funcionários
Planejamento
Montagem
Mapa do Planejamento
Avaliações/Testes
Questões/Alternativas
Cadastro Modelos
Montagem Aleatória
Montagem de Avaliação
Formulário Avaliação
Calendário/Turma
Montagem
Reserva
Agendar avaliações/testes
Controle de despesas
Realizar testes pelos treinados
Realizar avaliação do curso
Baixa
Certificados - Treinamento
Convite Treinamento
Lista de presença
Movimentações
Reg. Treinamento Coletivo
Lançamento de curso no cargo
Geração de necessidade de treinamento (LNT)
Gestão de Treinamento




Funcionário x Cursos por cargo x Função

Planejado x Realizado

Avaliação/Resultado dos treinamentos

Custo dos treinamentos

Protótipo

Validação do ambiente para entrada em produção

Entrada em Produção

Go Live

Acompanhamento

OFERTA EFICAZ RH: PT - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO (ROTINAS ESOCIAL)

ESCOPO

Parametrização e Capacitação inicial

Validação e apresentação da MIT041

Cadastros básicos

Cadastros básicos

Afastamentos

Acidente do Trabalho

Tipos de acidentes

Acidentes

Partes do corpo atingida

Natureza da lesão

CAT

Exames

Fornecedor exames

Exames dos funcionários

Itens do exame

Exames - Cadastros e consultas realizadas

Prontuário Médico

Ficha médica

Atestado médico

Ocorrências da ficha

Exames Prog e Conv

Agendamento

PCMSO



Relatório geral
Relatório anual
PPRA
Ambiente físico
Fonte geradora
Medidas
Riscos
Medição dos Riscos
Riscos x EPI
EPI
Tabelas de dados gerais
Entrega Epi
PPP

OFERTA EFICAZ RH: PT - RECRUTAMENTO E SELECAO

ESCOPO

Parametrização e Capacitação inicial

Validação e apresentação da MIT041

Parametrização inicial

Senhas e usuários

Configuração de menus

Grupo de cargos

Departamentos

Cargos

Cadastros básicos

Processo seletivo

Cursos/Fatores de pesquisa - Recrutamento

Fatores avaliação geral

Fatores avaliação grupo

Entidades dos cursos

Testes Recrutamento e Seleção

Questões/Alternativas

Cadastro Modelos

Montagem aleatória

Montagem de avaliação



Pesquisa Candidato/Perfil de Triagem
Definir pesquisa
Efetuar pesquisa
Seleção interna
Movimentações
Vagas
Curriculos
Agenda - Recrutamento/Etapas de Seleção
Aplicar teste
Admissão
Relatórios
Vagas
Graf. Cargo x Candidato
Teste realizados
Impressão de currículos para pesquisa
Impressão de currículos
Impressão de testes
Impressão candidato
Portal do Candidato
Configuração portal
Acessos
Ajustes do portal
Protótipo
Validação do ambiente para entrada em produção
Entrada em Produção
Go Live
Acompanhamento



12

OFERTA EFICAZ BACKOFFICE : FINANCIERO + CONTABILIDADE

ESCOPO

PARAMETRIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO INICIAL

Validação e apresentação da MIT041

Parâmetros

Senhas de usuários

Configuração de menus

Configuração de tabelas

Dicionário de dados

Gatilhos

Schedule

Criação de empresas/unidades de negócio/filiais

Importa Saldos

FINANCIERO

Cadastros de condição de pagamento, banco e parâmetros de bancos

Cadastro de naturezas

Geração de títulos a pagar de IR, ISS, PIS, COFINS, INSS

Controle de contas a pagar

Baixa de título a pagar (Manual)

Borderô de pagamentos

Geração de faturas a pagar

Compensação de contas a pagar

Geração de arquivo de envio para o banco - CNAB a pagar (Sem tributos)

Retorno do CNAB a pagar

Geração de 01 boleto bancário de 01 banco

Controle de contas a receber

Baixa de títulos a receber (Manual)

Baixa de títulos a receber (Automática)

Transferência de títulos entre carteiras

Compensação de contas a receber

Faturas a receber

Geração de arquivo de envio para o banco - CNAB a receber

Retorno do CNAB a receber

Movimentos bancários

Fluxo de caixa



Fluxo de caixa por naturezas

Caixinha (Criação, atualização/reposição de saldo, emissão antecipação, prestação de contas, extratos e relatórios)

CONTÁBIL

Calendário Contábil/Moedas contábeis/ Amarração

Configurações contábeis (definição de máscara de contas; centro de custo; item contábil; classe valor)

Plano de contas

Lançamento contábil manual

Lançamento padronizado

Consultar saldos

Geração do balanço patrimonial (Visão gerencial)

Geração DRE - Demonstrativo de Resultado

Geração DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Encerramento do exercício

Reprocessamento dos saldos contábeis

Cadastro de custos (Centro de custo)

Rateio online

Rateio offline

Fechamento Contábil

Parametrização, Geração e Validação do SPED Contábil (EFD)

PROTÓTIPO (Testes)

Validação do ambiente para entrada em produção

ENTRADA EM PRODUÇÃO

Go Live

Acompanhamento após virada

OFERTA EFICAZ RH: PT - COMPRAS

COMPRAS

Cadastros de fornecedor, comprador e aprovador

Cadastro de classificação fiscal (Entradas para Compras – TES)

Controle de alçadas por níveis ou faixas de valores

Solicitação de compras

Geração, análise e atualização de cotação

Geração de pedido de compras com impressão modelo TOTVS

Eliminação de resíduos de pedidos de compras





Geração de pré-nota de entrada

Geração do documento de entrada

Lançamento de nota de conhecimento de frete

OFERTA EFICAZ RH- PT - FISCAL

FISCAL

Cadastro de classificação fiscal (Entradas e Saídas para Fiscal - TES)

Nota Fiscal de entrada (Manual)

Nota Fiscal de saída (Manual)

Acertos Fiscais

Exceções Fiscais

Livros Oficiais (CMPI)

Apurações de ICMS

Apurações de IPI

Apurações de ISS

Apuração de PIS e COFINS

GIA

Geração de obrigações via Instruções Normativas

Parametrização, Geração e Validação do SPED Fiscal (EFD)

Parametrização, Geração e Validação do SPED PIS/COFINS (EFD)

TAF

Instalação do TAF

Cadastro da empresa

Configuração de parâmetros

Configuração dos schedules padrões (Cópia e importação)

Configuração do Audit Trail

Ajustes complementares

Configuração das opções de menu por segmentos

Capacitação do usuário

PROTÓTIPO (Testes)

Validação do ambiente para entrada em produção

ENTRADA EM PRODUÇÃO

Go Live

Acompanhamento após virada



3 - Valor de Investimento Geral

INVESTIMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO ERP PROTHEUS12	
Recursos	Subtotal
PROTHEUS12 / ERP GESTÃO DO PESSOAL	R\$ 88.000,00
PROTHEUS12 / ERP CARGOS E SALARIOS	R\$ 26.400,00
PROTHEUS12 / ERP AVALIAÇÃO DESEMPENHO	R\$ 26.400,00
PROTHEUS12 / ERP PONTO	R\$ 35.200,00
PROTHEUS12 / ERP TREINAMENTO	R\$ 22.000,00
PROTHEUS12 / ERP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 48.400,00
PROTHEUS12 / ERP RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	R\$ 22.000,00
PROTHEUS12 / ERP FINANCEIRO	R\$ 30.800,00
PROTHEUS12 / ERP CONTABILIDADE	R\$ 35.200,00
PROTHEUS12 / ERP COMPRAS	R\$ 13.200,00
PROTHEUS12 / ERP FISCAL	R\$ 13.200,00
HORAS ANALISTA	R\$ 360.800,00
HORAS COORDENAÇÃO	R\$ 72.160,00
TOTAL	R\$ 432.960,00
DESCONTO	R\$ 52.960,00
TOTAL COM DESCONTO	R\$ 380.000,00

4 - Condições Gerais

- Os Preços acima já estão acrescidos os impostos , taxas, contribuições e quaisquer outros tributos incidentes quando da emissão da nota fiscal respectiva, devendo tais encargos serem quitados impreterivelmente na primeira parcela;
- Se tratar de um projeto fechado, os preços estabelecidos nesta proposta comercial não sofrerão qualquer reajuste monetário em seu valor. Quando tratar de prestações periódicas, os preços mencionados nesta proposta serão reajustados anualmente, de acordo com a variação do IGP-M/FGV ou, no caso de sua extinção, por outro índice avençado pelas partes. Caso reduza-se a periodicidade mínima de reajuste admitida em lei, os Preços passarão a ser reajustado na menor periodicidade permitida;
- Os Serviços de Implantação serão executados de segunda à sexta-feira, das 9h00 às 18h00, exceto sábados, domingos e feriados. Um acréscimo de 50% sobre as taxas horárias estipuladas acima será aplicável, caso o Cliente solicite a execução dos Serviços de Implantação fora desse horário. Um acréscimo de 100% será aplicável aos Serviços de Implantação executados aos sábados, domingos e feriados, em qualquer horário;
- O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA DR. JOAO AMORIM assinado a proposta comercial da NS SYSTEM e, em caso de desistência por quaisquer motivos comerciais será cobrado multa de 50% (cinquenta por cento) do valor total;
- Os custos e prazos fixados para a execução dos Serviços de Implantação são baseados na estrutura definida para a Equipe de Projeto do Cliente e na dedicação mínima estipulada para seus integrantes, conforme descrito no Plano de Projeto.
- Faz parte da negociação, disponibilizar dois (02) recursos para cadastros.

1. Investimento

O Investimento da nossa proposta para a CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA DR. JOAO AMORIM tem como premissa o valor de investimento geral de R\$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais).





O nosso Faturamento será da seguinte forma:

Parcelado em 10 vezes, sendo:

ATO (7 DIAS)	R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais)
30 DIAS	R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais)
60 DIAS	R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais)
90 DIAS	R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais)
120 DIAS	R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais)
150 DIAS	R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais)
180 DIAS	R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais)
210 DIAS	R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais)
240 DIAS	R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais)
270 DIAS	R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais)

;

- Caso ocorra excedente de horas neste projeto, deverá ser cobrado em fatura a parte;
- Os valores estão baseados nos recursos que serão alocados pela NS SYSTEM, os quais foram definidos a partir do nosso entendimento do escopo e premissas do projeto;
- Alterações no Escopo e/ou premissas definidas para o projeto deverão ser negociadas com a CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA DR. JOAO AMORIM antes de serem incorridos custos adicionais;
- No final do projeto, poderá ser negociado um valor mensal para manutenção do sistema e suporte presencial e personalizado se for necessário;
- Os serviços agendados poderão ser cancelados, desde que para tanto o Cliente notifique a NS SYSTEM por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e dirigido ao coordenador responsável pelo projeto da NS SYSTEM;
- Caso sejam necessárias novas atividades de serviços de implantação, não previstas no escopo deste projeto, estas deverão ser estudadas e avaliadas pelos responsáveis do Projeto (NS SYSTEM e CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA DR. JOAO AMORIM), a fim de decidir se o projeto em questão deve contemplar tal alteração de escopo. Eventuais custos adicionais de serviços NS SYSTEM, decorrentes da alteração serão justificados por este estudo, que se integrará à documentação do projeto, para posterior faturamento conforme o número de horas despendidas;
- Quaisquer retrabalhos em virtude de mudanças de definições previamente acordadas, atrasos nas validações de rotinas por parte do cliente, ociosidade de profissionais NS SYSTEM por motivos alheios ou motivos internos do cliente, acarretarão em custos adicionais que serão justificados, e que se integrarão à documentação do projeto, para posterior faturamento conforme o número de horas despendidas.

Esta proposta é válida até **30/08/2019**. Caso o Cliente aceite a Proposta Comercial, a vigência contratual iniciar-se-á na data do aceite.

Lei anticorrupção: A NS SYSTEM, no desempenho das atividades objeto deste Contrato, compromete-se, por si e pelas demais pessoas aqui referidas, perante o CLIENTE, a abster-se das seguintes práticas: (i) efetuar qualquer pagamento ilegal a Autoridade Governamental, funcionário público, partido político ou candidato a cargo político; (ii) praticar qualquer ato de suborno, pagamento por influência, propina ou outro pagamento ilegal ou de natureza semelhante ou comparável, a qualquer pessoa ou entidade pública, independentemente da forma, em dinheiro, bens ou serviços em seu nome ou em nome do CLIENTE; (iii) efetuar qualquer pagamento a administrador, funcionário ou colaborador do CLIENTE, para obter tratamento favorável nos seus negócios ou concessões privilegiadas; (iv) praticar ato que possa constituir uma violação à legislação aplicável, incluindo a Lei 12.846/2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA), a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas), e a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE). O CLIENTE (i) declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em nome do CLIENTE, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei no 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus



administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei no 12.846/2013.

5 - Contrato de Cessão de Direito de Uso de Software e Prestação de Serviços

O Cliente declara que recebeu uma cópia do Contrato, reviu seus termos e condições e apõe sua assinatura abaixo, a fim de consignar sua concordância com os termos e condições do Contrato. Os termos e condições do Contrato, juntamente com esta Proposta, regerão esta contratação. O Contrato encontra-se registrado no 10º Registro de Títulos e Documentos da cidade de São Paulo, protocolizado e registrado sob o nº. 1.901.975.

São Paulo, 21 de Agosto de 2019.

ASSINATURAS DOS REPRESENTANTES LEGAIS	
Pelo Cliente: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA DR. JOÃO AMORIM Nome: <u>José Luizio Nogueira</u> Cargo: <u>GRAD. EXECUTIVO</u> RG: <u>183478866</u>	Pelo Prestador de Serviços: NS SYSTEM <u>Lúcimara Helena Ortega</u> Nome: LUCIMARA HELENA ORTEGA Cargo: Executivo de Serviços e Negócios
TESTEMUNHAS	
<u>Rodrigo Minas</u> Nome: Cargo: <u>Supervisor</u> RG: <u>29883567-1</u>	<u>Luiz S. S. J.</u> Nome: Cargo: <u>Analista de Sist.</u> RG: <u>28506213-9</u>

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.

