

## EDITAL 037/2020 - RESULTADO

Instalada em 05 de maio de 2020, a sessão de abertura do procedimento de Coleta de Preços nº 037/2020, verificou-se que 03 empresas apresentaram propostas, sendo classificada na seguinte ordem, conforme quadro de valores abaixo:

| RELAÇÕES DE ITENS                                      | 1° COLOCADA    | 2° COLOCADA    | 3° COLOCADA    |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | ORTOMUNDI      | ERECTA         | METAMEDICAL    |
| ÂNCORAS  | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO |
| ÂNCORA NÃO ESTERIL - ENGLOBA TODAS AS MEDIDAS          | R\$ 990,00     | R\$ 197,60     | R\$ 395,00     |
| <b>CAIXA MINI MICRO</b>                                |                |                |                |
| PLACA L 2.7MM (INCLUI PARAFUSOS) MINI MICRO            | R\$ 990,00     | R\$ 980,00     | R\$ 320,00     |
| PLACA T 2.7MM (INCLUI PARAFUSOS) MINI MICRO            | R\$ 990,00     | R\$ 980,00     | R\$ 320,00     |
| PLACA L 1.5MM (INCLUI PARAFUSOS) MINI MICRO            | R\$ 990,00     | R\$ 980,00     | R\$ 420,00     |
| PLACA T 2.0MM (INCLUI PARAFUSOS) MINI MICRO            | R\$ 990,00     | R\$ 980,00     | R\$ 320,00     |
| PLACA RETA DE 2.0MM (INCLUI PARAFUSOS) MINI MICRO      | R\$ 990,00     | R\$ 980,00     | R\$ 320,00     |
| PLACA SEMI TUBULAR 2.7MM (INCLUI PARAFUSOS) MINI MICRO | R\$ 990,00     | R\$ 980,00     | R\$ 320,00     |
| MINI PLACA EM T OU L (MINI MICRO)                      | R\$ 990,00     | R\$ 980,00     | R\$ 320,00     |
| PLACA 1/3 TUBULAR 2.7MM (INCLUI PARAFUSOS)             | R\$ 990,00     | R\$ 980,00     | R\$ 420,00     |
| PARAFUSO CORTICAL 1.5MM                                | -              | -              | R\$ 21,00      |
| PARAFUSO CORTICAL 2.0MM                                | -              | -              | R\$ 21,00      |
| PARAFUSO CORTICAL 2.7MM                                | R\$ 25,00      | R\$ 120,00     | R\$ 21,00      |
| <b>PARAFUSO BLOQUEADO</b>                              |                |                |                |
| PARAFUSO BLOQUEADO                                     | R\$ 25,00      | -              | R\$ 39,25      |
| <b>PARAFUSO ACETABULAR</b>                             |                |                |                |
| PARAFUSO PARA COMPONENTE ACETABULAR                    | R\$ 550,00     | R\$ 109,67     | -              |
| <b>QUADRIL</b>   |                |                |                |
| COMPONENTE CEFÁLICO/POLIETILENO/METAL PARA BIPOLAR     | R\$ 1.190,00   | R\$ 1.008,80   | R\$ 3.200,00   |
| COMPONENTE CEFÁLICO                                    | R\$ 1.490,00   | R\$ 426,15     | R\$ 3.600,00   |
| PROTESE PARCIAL DE QUADRIL CIMENTADA (THOMPSON)        | R\$ 1.980,00   | R\$ 642,55     | R\$ 2.900,00   |
| CENTRALIZADOR PARA COMPONENTE FEMURAL CIMENTADO        | R\$ 104,44     | INCLUSO        | R\$ 1.990,00   |
| COMPONENTE ACETABULAR METALICO PRIMARIO DE REVISÃO     | R\$ 1.600,00   | R\$ 372,78     | R\$ 1.980,00   |
| COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO CIMENTADO         | R\$ 1.400,00   | R\$ 282,87     | R\$ 1.800,00   |
| COMPONENTE ACETABULAR METALICO PARA FIXAÇÃO BIOLÓGICA  | R\$ 1.400,00   | R\$ 1.027,28   | R\$ 2.300,00   |
| COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL | R\$ 1.490,00   | R\$ 463,48     | R\$ 2.200,00   |
| COMPONENTE FEMURAL CIMENTADO                           | R\$ 1.190,00   | R\$ 1.008,00   | R\$ 2.900,00   |
| COMPONENTE FEMURAL CIMENTADO MONOBLOCO                 | R\$ 1.980,00   | R\$ 850,01     | R\$ 3.100,00   |
| COMPONENTE FEMURAL NÃO CIMENTADO                       | R\$ 3.490,00   | R\$ 1.695,27   | R\$ 2.050,00   |
| PARAFUSO ACETABULAR                                    | R\$ 230,00     | R\$ 109,67     | R\$ 621,00     |
| RESTRITOR DE CIMENTO FEMURAL                           | R\$ 25,71      | R\$ 28,80      | R\$ 350,00     |
| <b>CIMENTO ÓSSEO</b>                                   |                |                |                |
| CIMENTO COM ANTIBIÓTICO                                | R\$ 849,00     | R\$ 850,00     | R\$ 620,00     |

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| CIMENTO SEM ANTIBIÓTICO   | R\$ 190,00   | R\$ 60,59    | R\$ 60,00    |
| <b>TELAS DE RECONSTRUÇÃO</b>  |              |              |              |
| TELA DE RECONSTRUÇÃO ACETABULAR - TODAS AS MEDIDAS  | R\$ 1.290,00 | R\$ 650,00   | R\$ 780,00   |
| TELA DE RECONSTRUÇÃO FEMORAL  | R\$ 1.290,00 | R\$ 650,00   | R\$ 880,00   |
| <b>HASTES</b>   |              |              |              |
| HASTE FEMORAL CURTA (PFN CURTO) - INCLUI PARAFUSOS E FIOS                                     | R\$ 1.390,00 | R\$ 936,58   | R\$ 934,00   |
| HASTE FEMORAL LONGA (PFN LONGO) - INCLUI PARAFUSOS E FIOS                                     | R\$ 1.490,00 | R\$ 989,15   | R\$ 985,00   |
| HASTE INTRAMEDULAR FLEXÍVEL PARA USO INFANTIL (HASTE DE TEM)                                  | R\$ 690,00   | R\$ 1.600,00 | R\$ 719,00   |
| HASTE INTRAMEDULAR NÃO BLOQUEADA  | R\$ 690,00   | -            | -            |
| HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE ÚMERO (INCLUI FIOS E PAAFUSOS)                                | R\$ 3.200,00 | R\$ 3.900,00 | R\$ 1.300,00 |
| HASTE ENDER   | R\$ 1.690,00 | -            | -            |
| HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TÍBIA (INCLUI PARAFUSOS E FIOS)                               | R\$ 1.290,00 | R\$ 2.200,00 | R\$ 1.095,00 |
| HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FÊMUR (INCLUI PARAFUSOS E FIOS)                               | R\$ 1.490,00 | R\$ 2.200,00 | R\$ 1.119,00 |
| HASTE INTRAMEDULAR RETÓGRADA (INCLUI PARAFUSOS E FIOS)  | R\$ 1.490,00 | R\$ 2.200,00 | R\$ 1.300,00 |
| <b>FIXADORES</b>  |              |              |              |
| FIXADOR EXTERNO COM SISTEMA DE CORREÇÃO ANGULAR/ROTACIONAL (ILIZAROV)                         | R\$ 1.350,00 | R\$ 1.351,04 | -            |
| FIXADOR EXTERNO HÍBRIDO   | R\$ 2.990,00 | R\$ 913,16   | -            |
| FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO  | R\$ 500,00   | R\$ 561,66   | R\$ 497,59   |
| MINI FIXADOR EXTERNO  | R\$ 465,00   | R\$ 780,00   | -            |
| FIXADOR ÓSSEO LINEFIX 350MM E 200MM   | R\$ 678,00   | R\$ 648,11   | -            |
| FIXADOR TUBO A TUBO   | R\$ 950,00   | R\$ 1.054,91 | R\$ 1.040,50 |
| PINO DE SCHANZ (4.0 E 5.0)  | R\$ 34,00    | R\$ 28,45    | R\$ 26,00    |
| <b>CAIXA HEBERT</b>   |              |              |              |
| MINI PARAFUSO AUTO COMPRESSÃO (HEBERT)  | R\$ 490,00   | R\$ 257,29   | R\$ 257,29   |
| FIO GUIA  | -            | R\$ 15,82    | -            |
| <b>FIOS</b>   |              |              |              |
| FIOS DE KIRSCHNNER (N°1.0 AO N°2.0)   | R\$ 19,00    | R\$ 16,94    | R\$ 26,20    |
| FIO TIPO STEINMAN LISO (N° 2.5 AO N°5.0)  | R\$ 19,00    | R\$ 15,82    | -            |
| FIO TIPO STEINMAN ROSQUEADO   | R\$ 490,00   | -            | -            |
| FIO OLIVADO PARA FIXADOR EXTERNO  | R\$ 25,00    | R\$ 16,94    | -            |
| <b>RADIO</b>  |              |              |              |
| PRÓTESE CABEÇA DE RÁDIO   | R\$ 1.490,00 | R\$ 2.200,00 | R\$ 1.100,00 |
| PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL (INCLUI PARAFUSOS)  | R\$ 1.490,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.400,00 |
| <b>CAIXA DHS/DCS - TOTAL DE 2 CAIXAS</b>  |              |              |              |
| PLACA PARA PARAFUSO DESLIZANTE DE 135 OU 150 GRAUS DE 2 A 10 FUROS E/OU EQUIVALENTE (DHS/DCS) | R\$ 990,00   | R\$ 764,34   | R\$ 765,90   |
| PLACA PARA PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS DE 2 A 10 FUROS E/OU EQUIVALENTE (DHS/DCS)         | R\$ 990,00   | R\$ 686,87   | R\$ 765,90   |
| PARAFUSO ESPONJOSO 6.5MM R16/R32 - DO N° 30 AO N°80   | R\$ 27,00    | R\$ 27,71    | R\$ 27,50    |
| FIO GUIA  | -            | R\$ 41,66    | -            |
| <b>CAIXA PEQUENOS FRAGMENTOS - TOTAL DE 03 CAIXAS</b>   |              |              |              |
| PARAFUSO CORTICAL 3.5MM (DO N° 10 AO 60)  | R\$ 25,00    | R\$ 15,34    | R\$ 15,34    |
| PARAFUSO ESPONJOSO 4.0MM (DO N° 10 AO 60)   | R\$ 25,00    | R\$ 27,71    | R\$ 27,71    |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| PLACA COMPRESSÃO DINAMICA 3.5 (INCLUI PARAFUSOS) 4 FUROS Á 10 FUROS E/OU EQUIVALENTE      | R\$ 490,00 | R\$ 183,81 | R\$ 183,81 |
| PLACA DE RECONSTRUÇÃO 3.5MM (INCLUI PARAFUSOS) DE 6,8,10 E 12 FUROS E/OU EQUIVALENTE      | R\$ 40,00  | R\$ 299,90 | R\$ 299,90 |
| PLACA EM T 3.5MM (INCLUI PARAFUSOS) (3x3, 3x4, 3x5, 4x6, 4x5, 4x4) E/OU EQUIVALENTE       | R\$ 490,00 | R\$ 275,48 | R\$ 275,48 |
| PLACA EM LMM 3.5 (INCLUI PARAFUSOS) (3x3, 3x4, 3x5)                                       | R\$ 490,00 | R\$ 275,48 | R\$ 275,48 |
| PLACA 1/3 TUBULAR 3.5 (INCLUI PARAFUSOS) 4 FUROS À 10 FUROS E/OU EQUIVALENTE              | R\$ 490,00 | R\$ 148,40 | R\$ 146,64 |
| PLACA SEMI TUBULAR 3.5MM (INCLUI PARAFUSOS)   | R\$ 490,00 | R\$ 148,40 | R\$ 146,64 |
| PLACA EM TREVO 3.5MM (INCLUI PARAFUSOS)   | R\$ 490,00 | R\$ 275,48 | R\$ 275,48 |
| PLACA EM TREVO 4.5MM (INCLUI PARAFUSOS)   | R\$ 490,00 | R\$ 288,71 | R\$ 288,71 |
| PLACA PONTE 3.5MM (INCLUI PARAFUSOS)  | R\$ 490,00 | R\$ 527,20 | R\$ 527,20 |
| PLACA MALEÁVEL 3.5MM (INCLUI PARAFUSOS) 4 À 8 FUROS                                       | R\$ 490,00 | R\$ 299,90 | R\$ 320,00 |
| PLACA PARA CALCÂNEO   | R\$ 490,00 | R\$ 320,61 | R\$ 320,61 |
| ARRUELA LISA  | -          | R\$ 8,05   | R\$ 7,19   |
| <b>CAIXA DE GRANDES FRAGMENTOS - TOTAL DE 02 CAIXAS</b>                                   |            |            |            |
| PLACA COMPRESSÃO DINAMICA 4.5MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) 6 Á 16 FUROS E/OU EQUIVALENTE    | R\$ 650,00 | R\$ 296,13 | R\$ 296,00 |
| PLACA COMPRESSÃO DINÂMICA 4.5MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) 4 Á 12 FUROS E/OU EQUIVALENTE | R\$ 650,00 | R\$ 235,88 | R\$ 235,00 |
| PLACA DE RECONSTRUÇÃO 4.5MM (INCLUI PARAFUSOS) DE 6,8,10 E 12 FUROS E/OU EQUIVALENTE      | R\$ 650,00 | R\$ 325,69 | R\$ 324,00 |
| PLACA EM T 4.5MM (INCLUI PARAFUSOS) (DE 3 Á 8 FUROS)                                      | R\$ 650,00 | R\$ 326,00 | R\$ 325,00 |
| PLACA EM L 4.5MM (INCLUI PARAFUSOS) (DE 3 Á 8 FUROS)                                      | R\$ 650,00 | R\$ 288,71 | R\$ 288,00 |
| PLACA 1/3 TUBULAR 4.5 (INCLUI PARAFUSOS) 4 Á 8 FUROS E/OU EQUIVALENTE                     | R\$ 650,00 | R\$ 177,20 | R\$ 177,00 |
| PLACA SEMITUBULAR 4.5MM (INCLUI PARAFUSOS)  | R\$ 650,00 | R\$ 177,20 | R\$ 177,00 |
| PLACA PONTE 4.5MM (INCLUI PARAFUSOS)  | R\$ 650,00 | R\$ 564,13 | R\$ 564,00 |
| PLACA MALEÁVEL 4.5MM 4 FUROS Á 8 FUROS  | R\$ 650,00 | R\$ 325,69 | R\$ 324,00 |
| PARAFUSO CORTICAL 4.5 (DO N° 14 AO N°60)  | R\$ 25,00  | R\$ 18,06  | R\$ 18,06  |
| PARAFUSO ESPONJOSO 6.5MM R16/32 - DO N° 30 AO N° 80                                       | R\$ 25,00  | R\$ 27,71  | R\$ 27,60  |
| ARRUELA LISA  | -          | -          | R\$ 7,00   |
| <b>CAIXA PEQUENOS CANULADOS</b>   |            |            |            |
| ARRUELA LISA  | -          | R\$ 8,05   | -          |
| PARAFUSO CANULADO 3.5MM (PEQUENOS CANULADOS)  | R\$ 490,00 | R\$ 116,02 | R\$ 177,48 |
| FIO GUIA  | -          | R\$ 15,82  | -          |
| <b>CAIXA GRANDES CANULADOS</b>  |            |            |            |
| ARRUELA LISA  | -          | R\$ 8,05   | -          |
| PARAFUSO CANULADO 7,0MM (GRANDES CANULADOS)   | R\$ 490,00 | R\$ 90,29  | R\$ 95,90  |
| FIO GUIA  | -          | R\$ 41,66  | -          |
| <b>PARAFUSOS CORTICAIS</b>  |            |            |            |
| PARAFUSO CORTICAL 1.5MM   | R\$ 25,00  | -          | R\$ 21,00  |
| PARAFUSO CORTICAL 2.0MM   | R\$ 25,00  | -          | R\$ 21,00  |
| <b>ARRUELAS</b>   |            |            |            |
| ARRUELA LISA  | R\$ 16,00  | -          | -          |
| <b>NÃO SUS</b>  |            |            |            |

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| ANCORA MONTADA COM FIBER                          | R\$ 890,00           | R\$ 890,00           | R\$ 395,00           |
| PLACA BLOQUEADA DE ÚMERO PROXIMAL (PHILLUS)       | R\$ 1.390,00         | R\$ 1.490,00         | R\$ 1.800,00         |
| PLACA BLOQUEADA DE ÚMERO DISTAL                   | R\$ 2.490,00         | R\$ 2.200,00         | R\$ 2.500,00         |
| PLACA BLOQUEADA DE OLÉCRANO                       | R\$ 2.490,00         | R\$ 2.000,00         | R\$ 2.500,00         |
| PLACA BLOQUEADA DE ULNA                           | R\$ 2.490,00         | R\$ 2.000,00         | R\$ 2.300,00         |
| PLACA BLOQUEADA DE CLÁVICULA                      | R\$ 1.390,00         | R\$ 2.200,00         | R\$ 2.300,00         |
| PEQUENOS FRAGMENTOS BLOQUEADO                     | R\$ 990,00           | R\$ 1.390,00         | R\$ 1.150,00         |
| GRANDES FRAGMENTOS BLOQUEADO                      | R\$ 1.090,00         | R\$ 1.490,00         | R\$ 1.150,00         |
| PLACA BLOQUEADA DE CALCÂNEO                       | R\$ 2.490,00         | R\$ 2.200,00         | R\$ 1.450,00         |
| PLACA BLOQUEADA DE FÊMUR DISTAL (LISS)            | R\$ 3.990,00         | R\$ 3.100,00         | R\$ 1.600,00         |
| PLACA BLOQUEADA DE TÍBIA PROXIMAL (LONGA E CURTA) | R\$ 1.190,00         | R\$ 1.490,00         | R\$ 1.300,00         |
| PLACA BLOQUEADA TÍBIA DISTAL (LONGA E CURTA)      | R\$ 1.390,00         | R\$ 1.590,00         | R\$ 1.500,00         |
| HASTE ANTERROGADA                                 | R\$ 1.490,00         | R\$ 1.900,00         | -                    |
| PLACA DE RECONSTRUÇÃO ACETABULAR                  | R\$ 1.090,00         | R\$ 1.490,00         | R\$ 2.300,00         |
| FIOS DE CERCLAGEM (DO N° 1.0,1.2 E 1.5)           | R\$ 190,00           | R\$ 69,00            | R\$ 450,00           |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                | <b>R\$ 94.102,15</b> | <b>R\$ 75.335,73</b> | <b>R\$ 76.830,36</b> |

A Comissão de Avaliação de Conformidade de Processos de Aquisição de Bens e Serviços analisou a documentação de habilitação da primeira colocada: **ORTOMUNDI COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO LTDA.**, dando-a por regular e concluindo-se como a vencedora do menor preço do certame. A contratação da empresa **ORTOMUNDI COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICOS LTDA.**, deverá prosseguir conforme o previsto no Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços.

São Paulo, 19 de junho de 2020.

  
 José Aldo Simões Alves  
 Coordenador de Logística - CEJAM  
 R\$ 16.583,42

Coordenação Logística